	
	
	

	
	
	

	[image: image1.jpg]



	ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65 

URL: http://www.peshtera.bg

	



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Осъществяване независим строителен надзор на строеж: 
„Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 40+880, град Пещера, област Пазарджик ”
1. Настоящата Техническа спецификация е разработена въз основа на действащото българско законодателство, одобрените инвестиционни проекти по реда на  чл.145 от ЗУТ / Закон за устройство на територията / и издадено Разрешение за строеж от Гл.архитект на Община Пещера по реда на чл.148 от ЗУТ.

Всеки вид дейност/ задача, описана в една от частите, без да е описана в останалите, ще се тълкува като продължаваща във всички тях, за да бъде Строежа (Обекта) напълно завършен в съответствие с целта на Договора

Във всички последващи обяснения Строителния надзор, следва да се разбира като Консултант за упражняване на независим строителен надзор на обекта
1.1 Данни за Възложителя
Община Пещера

ул.“Дойранска епопея“ №17

Гр. Пещера 4550

Тел.: 0350/6 22 03

Факс: 0350/ 6 41 65

E-mail: mayor@peshtera.bg
Адрес на Възложителя:www.peshtera.bg
Адрес на профила на купувача:www.peshtera.bg
Възлагащ орган по изпълнение на  обществената поръчка е ОБЩИНА ПЕЩЕРА
1.2.Кратко описание на строителния обект
Строежът е: „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 40+880, град Пещера, област Пазарджик 
 Извършено е заснемане на всички ситуационни подробности и характерни теренни точки в и около свлачищния участък. Подробно са заснети всички теренни особености и контура на свлачищния участък, както и други ситуационни подробности.

Като силово мероприятие се предвижда изграждане на масивна подпорна бетонова стена с височина 3.65 m. и дължина 20.0 m, разделена с вертикални фуги от 2 cm пенополистирол на четири участъка с дължина по 5.0 m. В стената се залагат барбакани от PVC ф100 mm, съгласно указанията на проекта. Над стената се изпълняват два реда геомрежи, както е показано на чертежите.

          За извеждане водите от основата при десния борд на свлачището е необходимо да бъде изпълнена дренажна траншея с отводнителна тръба. 

          Предвидено е преоткосиране на свлачищния участък пред стената, при което се подравнява терена, изравняват се негативните форми, запълват се пукнатините.

           За възстановяване нормалната пропускателна способност на пътя и условията за безопасно движение, проектът за укрепване предвижда следното:

•
Възстановяване на насипа и пътната настилка 

•
Настилката в участъка ще се възстанови със следната конструкция: Плътен асфалтобетон – 4см; Неплътен асфалтобетон – 4см; Несортиран трошен камък (минералбетон) – 25см 

•
Изграждане на облицован окоп в дясно от платното с дължина 100м до водостока при км 40+947. 

•
При км 40+950 е заустен черен път – окопът ще го пресече с окопен водосток от бет. тръби Ø30см. 

•
Възстановяване на предпазната стоманена ограда в участъка на свличането - запазените секции от съществуващата еластична ограда ще се демонтират и съгласувано с възложителя ще се използват повторно, а недостигащите ще се подновят. 

         Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 30м, има видимост и не е необходимо поставяне на светофарна уредба. През тъмните часове на денонощието е предвидено осветление в участъка. Видът иразположението на пътните знаци са показани в проекта, част ВОБД.Сигнализацията трябва да се постави преди започване на строителството и да се приеме от Общинската администрация и службите за контрол на МВР съгласно чл.76 и чл. 80 от Наредба № 3.

        Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 40+880, град Пещера, област Пазарджик”
	 №
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР
	Мярка
	Прогнозно

количество  

	1
	2
	3
	4

	
	І.ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
	
	

	1
	Изкоп с багер земни почви при 1 ут. усл.на транспорт
	м3
	450,00

	2
	Изкоп в земни почви укрепен В=1,2-4м Н=4-6м
	м3
	130,00

	3
	Прехвърляне на земни почви на 3м хоризонтално или 2м вертикално
	м3
	130,00

	4
	Превоз с ръчни колички на земни почви до 50м
	м3
	130,00

	5
	Натоварване разкопана земни почви на транспорт с багер
	м3
	130,00

	6
	Превоз земни почви със самосвал на 
	м3
	580,00

	7
	Разриване с булдозер депонирани земни маси
	м3
	174,00

	8
	Плътно укрепване на изкопи Н=4-6м от 1 страна
	м2
	50,00

	9
	Уплътняване основата на фундамента ръчно с мех.трамбовка
	м2
	74,00

	10
	Доставка и превоз на скална маса за заскалявка на основата
	м3
	52,00

	11
	Засипване тесни изкопи без трамбоване
	м3
	52,00

	12
	Уплътняване на заскалявката на пластове от20см
	м3
	52,00

	13
	Полагане на бетон С16/20(B20) за основи с бетонпомпа-неармиран
	м3
	73,40

	14
	Полагане на бетон С16/20(B20) за основи с бетонпомпа-неармиран
	м3
	82,60

	15
	Полагане на бетон С16/20(B20) за шапка с бетонпомпа-армиран
	м3
	3,50

	16
	Превоз бетон с бетоновоз
	м3
	159,50

	17
	Кофраж неармирани бетонови основи
	м2
	18,00

	18
	Кофраж неармирани бетонови стени
	м2
	166,00

	19
	Добавка за наклонен кофраж
	м2
	66,00

	20
	Кофраж шапка бет. стени
	м2
	10,00

	21
	Изработка и монтаж на армировка АІІІ
	кг
	316,00

	22
	Изработка и монтаж на армировка АІІІ
	кг
	308,00

	23
	Превоз армировка
	курс
	1

	24
	Направа барбакани с РVС тръби ф100
	м.л.
	21,00

	25
	Доставка и полагане на дренажна тръба „тунелен“ тип
	м.л.
	13,00


	26
	Деформационни фуги от пенополистирол
	м2
	24,00

	27
	Доставка модулна система „Зелен Терамеш“ с РVС покритие на телта височина 58см, наклон 45ₒ с дължина на опашката 4,00м
	бр.
	16

	28
	Монтаж модулна система „Зелен Терамеш“
	бр.
	16

	29
	Доставка и превоз скална маса за обратен насип
	м3
	320,00

	30
	Уплътняване на обр.насип на пластове по 20 см механично
	м3
	320,00

	31
	Вземане на лабораторни проби от заскалявката и обратния насип
	бр.
	6

	32
	Подравняване на терена в свлачищния участък
	м2
	420,00

	33
	Засаждане на свл. участък пред стената с акация-190 бр. дървета
	м2
	420,00

	
	ІІ.ЧАСТ ПЪТНА 
	
	

	34
	Разваляне на асф. настилка и превоз на отпадъците
	м3
	16,00

	35
	Скатен изкоп в земни почви с превоз на депо
	м3
	135,00

	36
	Изкоп за окопи
	м3
	50,00

	37
	Изкоп за окопен водосток
	м3
	2,00

	38
	Пясъчна възглавница за окопен водосток
	м3
	1,00

	39
	Направа на пътна настилка от минералбетон
	м3
	50,00

	40
	Направа на облицован окоп с бетонови плочи 40/55/5 или бет. Елементи ЕО1/1
	м.л.
	100,00

	41
	Кофраж с прави повърхнини за стенички на окопния водосток
	м2
	8,00

	42
	Доставка и полагане на бетон В20 за стенички на окопния водосток
	м3
	2,00

	43
	Доставка и полагане на бет. тръби ф300
	м.л.
	10,00

	44
	Демонтиране и възстановяване на стоманена предпазна ограда
	м.л.
	30,00

	45
	Доставка и монтаж на нова предпазна ограда
	м.л.
	20,00

	46
	Полагане на неплътен асфалтобетон -4см
	т
	19,20

	47
	Полагане на плътен асфалтобетон -4см
	т
	19,20

	
	ІІІ. ЧАСТ  ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
	
	

	48
	Доставка и монтаж на предупредителни знаци-група А
	бр.
	4

	49
	Доставка и монтаж на знаци за предимство-група Б
	бр.
	2

	50
	Доставка и монтаж на забранителни знаци -група В
	бр.
	8

	51
	Доставка и монтаж на задължителни знаци -група Г
	бр.
	1

	52
	Доставка и монтаж на бализи-група С
	бр.
	21

	53
	Доставка и монтаж на знаци – група Т1
	бр.
	2


2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предмет на настоящата обществена поръчка е Осъществяване на независим строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ при извършване на строително-монтажните работи на строеж :

      „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 40+880, град Пещера, област Пазарджик”
 цели и очаквани резултати
· Цел на поръчката:

С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството и да се постигне успешно изпълнение на проект: „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 40+880, град Пещера, област Пазарджик” посредством качествено упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя.
Чрез извършване на укрупванете на  път РAZ 1181  се цели да осигурят нормални условия за движението на превозните средства по цитирания общинсдки четвъртокласен път, по добра организация за движението и безопасност,  правилно отвеждане на повърхностните /дъждовни/ води.

· Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:

· Изпълнение на всички действия касаещи строителния надзор, регламентирани в действащото законодателство;

· управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строително - монтажни работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с одобрения инвестиционен проект в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя
· съставяне на всички документи по време на строителството и въвеждането в експлоатация в съответствие с действащото българско законодателство 
· оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи;
· Издадено разрешение за ползване на обекта;
· осигурени нормални условия за движението общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера .
3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
4.1
Общи положения
С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството, чрез строителен надзор при реализацията на посочения по-горе инвестиционен проект.

Изпълнителят на строителния надзор ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта.

4.2
Териториален обхват на задачата

Проектът ще се изпълнява на територията на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера, при км 40+880,  гр. Община Пещера,Област Пазарджик
4.3
Обхват на работата
Изпълнителят на предвидените дейности по упражняване на строителен надзор трябва да докаже, че е лицензиран за тази дейност, съгласно действащото българско законодателство или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или друга страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Необходимо е лицензът да се отнася за надзор в строителството.

Изпълнителят ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва следните дейности:

· Законосъобразно започване на строежа;
· Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство със законовите изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, техническите спецификации и договора за строителство;

· Координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;

· Проверяване съответствието и подписване Отчетите представени от Изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя;

· Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр, 72/2003);

· Упражняване на непосредствен и ефективен контрол върху осигуряването на спазването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на чл. 5 от Наредба 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя;

· Осъществяване контрол по опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по обекта в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях.

· Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г., изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.) както и на извършените СМР;
· Осигуряване предприемането на всички необходими мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

· Подписване всички актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

· Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително- монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят одобрените инвестиционни проекти, а само ги доуточняват и допълват

· Обсъждане с изпълнителя на  строително-монтажните дейности  и авторския надзор на възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби, в тридневен срок след нарушението

· Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно чл. 11 от на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г.);

· Дейност по упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на  Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /обн. ДВ бр. 37 от 04.05.2003г. с посл. изм. и доп./;

· Контрол на количеството и качеството на изпълнените строително-монтажни работи. 
· Изискване изготвянето и подписване на екзекутивната документация и другата техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя в предвидените от закона случаи

· Внасяне екзекутивната документация за безсрочно съхранение в органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

· Участие при съставянето на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителя на строително-монтажните работи, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаването на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя;

· Да представи окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ пред органа, който ще приема обекта;

· Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
· Защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от изпълнението на строителните и монтажнитеработи по обекта;
· Съхраняване и предоставяне при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал 3 от ЗУТ;

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:

· Изготвяне и представяне на Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ  за въвеждане на Строежа в експлоатация. 

· Изготвяне на Технически паспорт на Строежа, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 / 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите /обн. ДВ бр. 7 от 23.01.2007г. с посл. изм. и доп./. 

· Подготовка и предаване на Възложителя на цялата документация по проекта
4.4
Задължения и отговорности на Консултанта
По-конкретно задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата ще включват, но без да се ограничават до следното:
4.4.1
Предварителен строителен надзор
С актовете и протоколите Изпълнителят удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ:
· Извършване на подробно и задълбочено проучване на проектната документация във всичките й части;
· Проверка за наличност на необходимите документи за законовото започване на строителството и съдействие за тяхното набавяне
· да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на строително- монтажните работи, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадените му от Възложителя документи. 
· Изпълняване на необходимите действия за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, 

· Да информира Възложителя за всички недостатъци и потенциални проблеми, идентифицирани при проучване на проектната документация чрез писмен Встъпителен доклад
· Да провери и проконтролира всички договорни изисквания и условия за започване на изпълнението на договора от страна на изпълнителя на договора за СМР („Строителя”).

· Преди да одобри искането на Строителя да започне работа, да провери и потвърди на Възложителя съответствието на застраховките на Строителя

· Да координира дейността на останалите участници в реализацията на проекта за оформянето на строителната документация.

4.4.2
Упражняване на строителен надзор в процеса на строителството

Изпълнителят следва да организира надзора, изпълнявайки изискванията за ефективен строителен надзор, т.е. контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса и администриране на строителните работи.

По време на този период услугите на Изпълнителя ще включват следните задължения, без да са ограничени до:

· Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа:
· координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:
· вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

· оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

· координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на труда (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г. с последващите му изменения и допълнения) и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство;
· предприема необходимите мерки за допускане на Строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството
· контролира актуализиране на плана за безопасност и здраве и информацията при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР
· Дейност по упражняване на Строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал.1, т.1 ЗУТ по време на строителството, съобразно описаните в „Глава девета” от ЗУТ задължения
·  Присъства със своя състав за определяне на строителна линия и ниво, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Заверка на заповедната книга на Строежа и уведомява заинтересованите органи и ведомства по реда и в сроковете по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ.
· Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения).

· Комплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне.

· Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи, за спазване на изискванията по чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект.
· Контролира Строителя за съгласуването на дейностите  по преместване и последващо възстановяване /ако е необходимо/, на съоръжения и проводи от техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища, улици,  със Строителния надзор, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура.

· Изисква съставянето и подписва всички актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

·  Отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или извънредни обстоятелства на обекта, като има задължението да изготви и съответната оценка на последствията, както и да издаде инструкции за отстраняване, доказване, или други действия
·  Съхранява по два оригинала от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството, като след завършване на строителството предаде един комплект оригинали на Възложителя.

· Заверка на екзекутивната документация, изготвена по време на и след приключване на строителния процес вкл. проверява извършеното от изпълнителя по Договора за ново строителство/реконструкция/основен ремонт/рехабилитация на Строежа екзекутивно замерване на теренната основа на Строежа преди началото на строителството и представя, съвместно с изпълнителя по Договора за ново строителство /реконструкция/ основен ремонт/ рехабилитация на Строежа, за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокол, удостоверяващ резултатите от направените измервания.

· Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175 ал.5 от ЗУТ.

· Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал.1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на настоящия Договор.

· При необходимост, предприема необходимите мерки за навременно получаване на Разрешение за ползване.

· Да разрешава спорове, възникнали между участниците в строителния процес, свързани с определяне на вина и отговорности при появата на Дефекти.

· Да информира своевременно Възложителя за хода на възложените задачи, и отчита /предава/ реализираните етапи.

· Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация

· Координира интегрирането на правата и задълженията по различните договори на участниците в строителството им спрямо общия график; 

· Съгласува работната програма на Строителя и методите за изпълнение на работите
· Проверка и одобрение на плана за безопасност на Строителя, както и на ефективното му прилагане на обекта
· Непрекъснато проверява съответствието между физическите и финансови индикатори от работната програма и договорните условия
· Мониторинг на прогреса на работите, чрез сравняване на актуалния прогрес с одобрената програма и при промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, да изиска от Строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с необходимите ресурси, за да завърши работите в срока по Договора
· Съгласува и предлага за окончателно одобрение от Възложителя на всички промени в технологично-строителната програма на изпълнителя по Договора за строителство; дава нареждания, след предварително съгласуване с Възложителя, за преодоляване на закъснения в Графика за изпълнение на СМР
· Контролира изпълнението на СМР, дава мотивирани писмени указания на изпълнителя по Договора за строителство на Строежа, да забави началото или хода на изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на Строежа
· Инспектиране на строителните работи и постоянно контролиране и проверка дали изпълнението отговаря на техническата спецификация и проектната техническа документация по количество и качество и съответствието им на проектните и нормативни изисквания.
· Изпълнява отговорностите по чл. 168 от ЗУТ, включително уведомява ДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи по реда и в срока по ал. 5.
· Участва в провеждане на месечни срещи за напредъка на работите, като води и протоколи на обсъжданията. 
· Изисква провеждането на седмични работни срещи с участниците в строителството за актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на Строежа;

· Подготвя протоколи от месечните и от всички други официални срещи, в които участва и ги представя на Възложителя, заедно с междинните доклади
· Контролира техническата целесъобразност на предлаганата промяна, процедирането й съгласно законовите и договорни изисквания, необходимостта от включване на други участници и допълнителни процедури, влияние върху стойността и срока за изпълнение
· При необходимост, ще извършва тълкуване на техническите спецификации на Строителя и след съгласуване с Възложителя, ще се дават насоки или разяснение на Строителя. Всички разяснения и насоки, давани от Консултанта, ще бъдат отразявани в в заповедната книга когато е приложимо
· Предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на договорните условия.
· След като предварително уведоми Възложителя, иска отстраняване в 3-дневен срок от направеното искане, на служител или работник на изпълнителя по Договора за строителство на Строежа от Строителната площадка, който се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си
· Съвместно с Възложителя и изпълнителя по Договора за строителство на Строежа, проверява и удостоверява в протокол възникването на непредвидени работи по Договора за строителство на Строежа, който съдържа вида, обема, единичните цени и общата стойност на непредвидените работи;
· Издава предписание за работите, количеството и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени СМР” в случай, че изпълнителят по Договора за строителство не е извършил СМР в обем и качество, позволяващи съставянето на констативен акт, обр. 15
· Проверява прилагането на единичните твърди цени по видове дейности заложени в договора за строителство, окомплектовноста на документите за разплащане със необходимите сертифакати, проби и др. документи необходими за отчитане и изплащане на извършеното строителство по Договора за строителство на Строежа;

· Проверява и удостоверява количеството и стойностите на извършените СМР по Договора за строителство;
· Следи за изпълнението на изискванията в проекта за опазване на околната среда от страна на Изпълнителя
· Съветва Възложителя за възможни фактори, които да доведат до забавяне на работите и отлагане на Датата на завършване
· Контролира процедурите по съставянето навреме и в достатъчен обем на екзекутивната документация за обекта
· Подготвя цялостния комплект от строителна книжа, необходими за целите на приемателния процес
· Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР

· Извършва контрол на качеството на СМР и на Строителните продукти както следва:

· Осъществява постоянен надзор по време на строителството и регулярни инспекции на мястото за да провери качеството на изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и добрите инженерни практики

· Контролира извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния/те проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби, вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и изследване, съгласно посоченото в офертата. При противоречие или несъответствие между текстовете на Техническите спецификации приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

а)
закони;

б)
подзаконови нормативни актове;

в)
технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие;

г)
стандарти и технически одобрения;

д)
Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

е)
Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към влаганите в строежа строителни продукти;

· Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения);
· Контролира и приема извършените работи, включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи, включително контрол в складовете и работните помещения на изпълнителя по Договора за строителство на Строежа и неговите подизпълнители
· Контролира и приема Строителните продукти, включително извършва контрол в складовете на доставчиците
· Контролира процеса по одобряване на строителството до въвеждане на Строежа в експлоатация
· В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по Договора за строителство - одобрява промяна на Строителните продукти, както вписва даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации, и за които изпълнителят на СМР представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените Строителни продукти

· Одобрява предварително влагането на Строителни продукти, които не са определени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации като няма право да одобрява Строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения
· Проверява извършената от изпълнителя по Договора за строителство на Строежа работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им
· Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното качество
· Издава Съобщение за несъответствие, както и инструкции за отстраняване/поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията на Договора за строителство
4.4.3
Надзор по отношение завършването и предаването на обекта
· Отговаря за правилното, навременно организиране на изпитанията на обекта, като за целта издава писмени инструкции.

· Подготвя и организира подписване на Констативния акт (обр. 15) за изпълнения строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от специализираните органи за Приемателна комисия за обекта.
· Заверява изготвената от Строителя екзекутивна документация и я предава на Възложителя
· Подготвя Окончателен доклад при завършване изпълнението на договорените работи по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и го представя на Възложителя
· Оказва съдействие на Възложителя при организиране на Държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обектите. 
· Изготвя Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5/ 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г). Изпълнителят отстранява всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по техническия паспорт в тридневен срок от предаването му
· Извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения за лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от Възложителя за конкретния обект.

4. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка е обвързан със срока на изпълнение на строителните дейности в договора за строителство на обект: “Реконструкция на ул.”Йордан Ковачев“ и ул. “Васил Петлешков“ гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик” сключен въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка, започва да тече от:

датата следваща датата на подписване на Договора при условие, че е налице подписан Договор за строителство за изпълнение на обект “  „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 40+880, град Пещера, област Пазарджик”
и е до датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта и въвеждане на Строежа в експлоатация.

Срокът за изпълнение на всички дейности по Договора за обществена поръчка включва срока за упражняване на строителен надзор по време на строителството и гаранционния срок на изпълнените строителни и монтажни работи на строежа по договора за изпълнение на СМР, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на СТРОИТЕЛЯ по договора за СМР.

Срокът за съобщаване и остраняване на дефекти по договора възлиза на 12 месеца и започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят по настоящата публична покана носи отговорности по съответните подобекти и през следващите минимум 12 (дванадесет) календарни месеца, които са Период за съобщаване и отстраняване на дефекти.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ
6.1
Персонал
Изпълнителят е длъжен да упражнява строителен надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Изпълнителят трябва да предложи достатъчен брой квалифицирани експерти в зависимост от потребностите за успешното изпълнение на задачата. Всички експерти трябва да са независими и Изпълнителят следва да гарантира за отсъствието на конфликт на интереси по отношение на възложените им задължения свързани с договора. Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява предоставянето на всички заявени услуги в процеса на изпълнение на задачата.

6.2

Ключови експерти
Всички експерти, които играят ключова роля в изпълнението на договора, са наречени ключови експерти. Автобиографиите на тези експерти следва да бъдат приложени към Техническото предложение на участника. Физическите лица, чрез които Изпълнителят ще упражнява строителния надзор по обекта на поръчката, следва да имат образование професионален опит, в съответствие с определеното в чл. 167 от ЗУТ.

Основният екип включва следните ключови експерти:

· Ръководител екип;
· Инженер геолог по инженерна геология и хидрогеология  ;

· Геодезист;

· Координатор по безопасност и здраве

Ключовите експерти на Консултанта трябва да са със следните квалификация и професионален опит

6.1.1.
Ключов експерт 1: Ръководител екип
     Ръководителят на екипа ще бъде отговорен за цялостното изпълнение на договора. Изисква се Ръководителят на екипа да притежава следните квалификация и опит:

         Образование и квалификация: завършено висше образование, образователна степен „магистър”, професионална  квалификация " Инженер геолог по инженерна геология и хидрогеология.",или специалност пътно/транспортно строителство или еквивалентна; Образование и квалификация: завършено висше образование, образователна степен „магистър”, квалификация "строителен инженер", специалност пътно/транспортно строителство или еквивалентна;

Професионален опит: минимум 5 години по специалността; 

Специфичен опит: участие като Ръководител екип в упражняване на строителен надзор на минимум 2 (два) инфраструктурни обекта;

6.1.2.
Ключов експерт 2: "Инженер геолог по инженерна геология и хидрогеология.",
Изисква се инженер-геолог да притежава следните квалификация и опит:

           Образование и квалификация: завършено висше образование, образователна степен "магистър", специалност геология или еквивалентна;

Професионален опит: минимум 5 години по специалността;
6.1.2.
Ключов експерт 3: Инженер-геодезист
Изисква се инженер-геодезистът да притежава следните квалификация и опит:

           Образование и квалификация: завършено висше образование, образователна степен "магистър", специалност геодезия или еквивалентна;

Професионален опит: минимум 3 години по специалността;
6.1.4. Ключов експерт 4: Координатор по безопасност и здраве
За позицията се изискват следните квалификации и професионален опит:

         Квалификация: квалификация "строителен инженер" или еквивалентна, или квалификация "строителен техник" или еквивалентна;

          Притежаване на валиден сертификат за преминат курс на обучение по упражняване на позицията „Координатор по безопасност и здраве”;
Консултантът може да включи при изпълнението на услугата краткосрочни експерти. 

Процедурата на подбор, използвана от консултанта за избиране на краткосрочни експерти, трябва да бъде прозрачна и да се основава на следните критерии:
всеки краткосрочен експерт трябва да бъде с висше образование със специалност съответстваща на задачите му и да притежава минимум 3 години професионален опит в съответното поле на дейност (например експерт по асфалти, експерт електро и др.)

Професионалните автобиографии за краткосрочните експерти да не се включват в офертата на участника, защото не подлежат на преглед и оценка преди подписването на договора. За мобилизацията на всеки един краткосрочен експерт по време на строителството ще се търси предварителното одобрение от Възложителя.

Изпълнителят ще предостави целия необходим помощен персонал, като разходите за това, както и за оказване на съдействие савключени в цената на договора.
6. ДОКЛАДВАНЕ
Отчитането на работата на Изпълнителя – консултант ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и внесе следните доклади на електронен носител и на хартиен носител:

Встъпителен доклад 
Изпълнителят трябва да изготви и внесе встъпителен доклад до края на 1-ви месец след подписването на договора. В този доклад трябва да бъдат подробно описани планираните дейности, необходимите допълнителни дейности, даващи възможност за техническо и безопасно изпълнение, координация с други проекти, допълнителни изисквания за процедури и др. да бъде представен за одобрение подробен Работен план - график за изпълнението. 
Възложителят представя на Изпълнителя коментарите си по доклада в 10 дневен срок. В случай че Възложителя не представи своите коментари в този срок, доклада се счита за одобрен от него.

Ежемесечен (междинен) доклад

Изпълнителят трябва да изготвя ежемесечен (междинен) доклад за изпълнението на задълженията си по договора през изтеклия период/месец и за напредъка на изпълнението на СМР. Този доклад трябва резюмира всички действия, предприети от екипа до този момент и да включва:
· Част „А” – Информация и оценка
· Обща информация за договорите за услуга и строителство

· Администриране на договора ¬ срещи, протоколи, кореспонденция и други;
· Състояние на договора за услуга - информация за изпълнение на задълженията на Строителния надзор, подробно описани в настоящите Технически спецификации (техническо изпълнение) и финансово изпълнение
· Състояние на договора за строителство
· информация за извършените СМР към момента на изготвяне на доклада и съответствието им с Договора за строителство, Графика за изпълнение на СМР и цената за изпълнение;
· информация за предстоящите работи
· направените и дължими плащания и прогноза на плащанията до приключване на Договора за работитe
· постигнатите резултати по изпълнение на договора за строителство;
· проблеми, възникнали във връзка с изпълнението на договора, в т.ч. предложените и/или предприетите действия за решаване им и препоръки към Възложителя
· Друга информация по преценка на Изпълнителя или специално изискана от Възложителя
· Част „Б” – Приложения
· протоколи и взети решения на месечни или работни седмични срещи
· Копия от издадени заповеди;
· Снимков материал, който да илюстрира напредъка на работите
Докладът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.
Възложителят представя на Изпълнителя коментарите си по доклада в 10 дневен срок. В случай че Възложителя не представи своите коментари в този срок, доклада се счита за одобрен от него.
Коригираните версии на докладите, след обсъждане и при необходимост, трябва да бъдат предадени от Изпълнителя в срок от 15 дни след получаване на коментарите, но в рамките на определеното за дадената дейност време.
Извънредни доклади до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на обстоятелства, застрашаващи или възпрепятстващи планираното изпълнение на Строежа.
Окончателен доклад след завършване на строителните работи (по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ)

В двуседмичен срок след подписване на Констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 на МРРБ, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя Окончателен доклад съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация и се представя пред органа, който ще приема обекта за получаване за Разрешение за ползване. Представените в доклада подробни данни трябва да дадат възможност на Възложителя и на компетентните български органи (които ще издадат разрешението за ползване) да проверят и потвърдят, че работите са изпълнени в съответствие с договора и наредбите и че постигнатото качество отговаря на посоченото в Спецификацията.
Окончателният доклад да бъде изготвен на хартиен и електронен носител
7. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Докладите трябва да се изготвят и представят на български език на Възложителя, както следва:
	Институция
	Доклад
	Брой екземпляри

	Община Пещера – Възложител
	· Встъпителен доклад
· Ежемесежни междинни доклади

· Окончателен доклад след завършване на строителните работи (по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ)
· Извънредни доклади
	· 2 на хартиен носител

· 1 на електронен носител


8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Мониторингът и оценяването на проекта ще се основават на периодична оценка на напредъка по постигането на очакваните резултати и целите на проекта.

Община Пещера ще е отговорна за мониторинга на този договор.

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка ще взима участие в месечните срещи за напредъка на проекта, за да докладва напредъка по изпълнението на този договор. Ще бъдат използвани следните индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението:

· Ефективно и навременно организиране на срещите.

· Навременно представяне на докладите по проекта.

· Качество на изработената техническа и проекто-сметна документация при осъществяването на строителен надзор.

· Навременно информиране за наличие на проблеми в реализацията на проекта.

· Своевременна подготовка на документацията на обекта – ежедневна, протоколи, екзеутивна
· Наличие на необходимия персонал за целите на проекта.

· Необосновани причини за закъснения или пречки в изпълнението на обекта, или в оформянето на строителната книжа.
· Подържане и състояние на документацията на проекта в съответствие с дадените указания и общи задължения.
· Подържане на мерки за опазване на околната среда.
· Своевремена подготвителна и изпълнителна и контролна дейност по достигане на проектни показатели съгласно одобрените проекти.
· Допуснати пропуски и бележки от други контролни или одитиращи орган. Недопускане на проблеми и инциденти по част ПБЗ
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