[image: image1.png]


ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65 

URL: http://www.peshtera.bg

 


                                                                

     Приложение №4









За Обособена позиция №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 38+800, град Пещера, област Пазарджик ”
I ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
1 Предмета на поръчката е „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 38+800, град Пещера, област Пазарджик ”
1.1 Описание на предмета на поръчката 

Извършено е заснемане на всички ситуационни подробности и характерни теренни точки в и около свлачищния участък. Подробно са заснети всички теренни особености и контура на свлачищния участък, както и други ситуационни подробности.

1.1.1 Укрепителна конструкция

Съгласно инженерногеоложките условия,  отразени в инженерногеоложкия доклад,се предвижда укрепване на участъка посредством изграждане на силова конструкция от стоманобетонна стена с пилотно-анкерна система.

Пилотно анкерната система се състои от IBO с диаметър Ф150 мм. и анкери R32-210kN.Общата дължина на силово-укрепителната конструкция  е 14 м. 
За обединяване на пилотно–анкерната система ще се изгради стоманобетонна стена с височина 2,50 и широчина 0,30 м.. Размерите на укрепителната конструкция  и стената са представени на графични приложения към техническия проект №2 и №3. Обединяващата стоманобетонова стена се състои от две секции.

Секциите са както следва :
1) -Секция 1 

Дължина на секцията - 7,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 6,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 8,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 2,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-210kN. с единична дължина 16,00 м.
В секцията ще се изпълняват 12 броя анкери.

2) -Секция 2 

Дължина на секцията - 7,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 8,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 2,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-210kN. С единична дължина 16,00 м.

В секцията ще се изпълняват 11 броя анкери.

Пилотно анкерната система е оразмерена в зависимост от деформационните сили, които се получават за различните секции в двата участъка .Разположението и броя на анкерите е съобразено със силата, която остава непогасена от пилотите, както и с тяхното разположение в отделните секции.

Разположението и размерите на пилотите е показано  в техническия проект /графично приложение №1. Армировъчен план на отделните секции на стената са показани в техническия проект / графично приложение №5 /. Технологични профили през укрепителната система са показани в техническия проект / графично приложение №2/
1.1.2 Дренажни съоръжения

За  отвеждане на подземните води се предвижда изграждане на подокопен дренаж зад новата стоманобетонна стена. Той има за цел да отведе водите от масива и да не допусне преовлажняване зад стената и повишаване на натиска . Дренажа ще бъде с дължина 180 м. и ще бъде заустенв съществуващ водосток. Ще бъде изграден от дренажна тръба Ф110,обвита в геотекстил и ще бъде засипан с дренажен материал . Параметрите на дренаж са показани в техническия проект / графично приложение №1 и №2 –ситуация и напречен профил /.

1.1.3 Пътна  част
Участъкът предвиден за ремонт  Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 37+800, град Пещера, област Пазарджик ” е с дължина 20,00 м. Теренът е планински с големи надлъжни и напречни наклони. В участъка не попадът хоризонтални криви.Пътната конструкция е деформиране от повърхностни свличания на насипната част на пътя.
Предвиждане на проекта:
Проекта предвижда възстановяване на пътната настилка ,като се спазва съществуващата конструкция:

· Плътен асфалтобетон с E=1200MPа – 4,00 см.

· Неплътен асфалтобетон E=1000MPа – 4,00 см.

· Битумизиран трошен камък с E= 800MPа – 10,00 см.

· Несортиран трошен камък с E= 300MPа – 30,00 см.

Приет е габарит на пътя с две пътни ленти по 2,70,водещи ивици от 0,25 ,в дясно има стабилизиран банкет от 1,00 м. и в ляво има стабилизиран банкет1,10. Напречният наклон на пътната повърхност в целия участък е  двустранен от  2,50 %.

Напречният наклон на банкета е 6,00% насочен навън.

1.1.4 Временна организация на движението

Съгласно проекта за ВОД.  Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 30м.

Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ.
Определените от Възложителя  строително - монтажни работи, съгласно приложените инвестиционен проект и количествена сметка, ще се извършат в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и Българското законодателство.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с условията на Договора за обществена поръчка и действащото Българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на строително-монтажни работи, с технически характеристики и количества посочени в инвестиционния проект и количествената сметка към настоящата Техническа спецификация. 
II ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. 

1. Изисквания към строежа и влаганите строителни  материали

 -Изпълнението на СМР  да е съобразно с изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал.3 от ЗУТ, строителните норми и правила и изискванията на възложителя;

- При изпълнение на  СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите  съгласно чл.169а от ЗУТ. 

        - Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

        - Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

        - Спазване на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за безопасна  експлоатация;

       - Строително монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции,осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .

       - Извършване на  СМР в съответсттвие на БДС/ или еквивалентни/ и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително-монтажните дейности.

       - Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални  (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС -ЕН или еквивалентни;
            2.При изпълнението на строежа да се спазват изискванията и разпорежданията на:

2.1.Закон за устройство на територията;

2.2.Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
2.3.Закон за движение по пътищата;

2.4.Закон за опазване на околната среда.     

2.5.Закон за задълженията и договорите.

2.6.Правилник за прилагане на закона за движения по пътищата;

2.7. Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;

           2.8.Техническа спецификация при строителство и ремонт на пътища и автомагистрали на         Национална Агенция Пътна Инфраструктура.
2.9.Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.
2.10.Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при строително-монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустроиството;

2.11.Наредба №3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от  Министъра на регионалн3ото развитие и благоустройството;

2.12. Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 2.13. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
      2.14. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо качество от изброените се приемат след като от страна на Възложителя се прегледат  съответните стандарти и даде писмено съгласие за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които противоречат на българските стандарти и нормативни актове.

Разликите между указаните стандарти и прилаганите алтернативни стандарти се описват подробно в писмен вид от Изпълнителя и се предават на Възложителя в срок от най-малко 10 дни преди датата, към която Изпълнителят би желал да получи съгласието на Възложителя.

В случай, че Възложителя определи, че така предложените отклонения не гарантират качество, равностойно или по-високо от изискваното, Изпълнителят да се съобразява със стандартите, указани в документацията.

Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя за одобрение пълен списък със стандартите, които той предлага за прилагане при изпълнение на поръчката.

Изпълнителят е длъжен да съхранява  по всяко време екземпляри от всички  документи, протоколи, сертификати, стандарти и инструкции за изпитвания.

При представяне на резултатите от изпитванията, Изпълнителят е длъжен да посочи ясно стандартната спецификация или метода на изпитване, съгласно които е проведено изпитването.

Всички документи се изготвят на български език. 
2. Място на изпълнение на обществената поръчка- Склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 38+800.       
III ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ   ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на поръчката, трябва да бъде съобразено с изискванияна на Възложителя, посочени в настоящата техническа спецификация и инвестиционния проект и съгласно клаузите на Договора за възлагане на обществена поръчка, разпоредбите на ЗУТ и други  нормативни актове свързани с изпълнението на СМР;
2. Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на строително - монтажните работи, и съгласува СМР с експлоатационните дружества. 
3.Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на строителната площадка, както и да възстанови пътищата и всички други повърхности;

4.По време на изпълнението и при завършването на строителството, изпълнителят трябва да осигури постоянно на строителната площадка опитен геодезист, който да контролира спазването на съществуващите преди ремонта надлъжен и напречен профил на пътното плътно. 
5.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“.

6.Изпълнителят се задължава да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, опазване на околната среда и безопасност на движението.

7.Изпълнителят трябва да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството с Възложителя. 

8. Действителните видове, количества и стойности на изпълнените строително-монтажни работи се доказват с Констативен акт за приемане на извършените видове СМР (Акт  образец 19), съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ И АВТОРСКИ НАДЗОР и придружен с подробна ведомост /количествена сметка/, декларациии за експлоатационни показатели  и протоколи за изпитване на вложените материали . 
9.Некачествено изпълнени видове и количества работи или изпълнени такива с некачествени материали (за такива ще се приемат тези в отклонение от техническите специификации, проекта и др. нормативни документи уреждащи начина на изпълнение на поръчката), се установяват с двустранен констативен протокол между възложителя и изпълнителя  няма да се заплащат.

10. За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на другите дейности по окачествяване на изпълнените работи Изпълнителят трябва  да организира вземане на проби и изпращане на същите за направа необходимите изпитвания, които трябва да бъдат извършвани от независима акредитирана лаборатория за негова сметка.
11.Избраният за изпълнител се задължава да извърши геодезическо заснемане и нанасяне на строежа чрез геодезическа фирма или правоспособно лице, вписани в регистъра на правоспособните лица на Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно чл.12, т.8 от ЗКИР за издаване  на удостоверение по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ, което да се представи в Агенцията по геодезия картография и кадастър-гр.Пазарджик преди датата, определена за подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа.

IV       ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
       1.Охрана и осигуряване на безопасност на труда

        Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които :

· нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност;

· не са инструктирани и обучени по безопасност хигиена на труда и противопожарна безопасност;

· не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка;

· не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства; 

· имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага; 

·  са в нетрезво състояние;

2.Организация на строително монтажните работи

2.1.Изпълнителят на строително-монтажните работи е длъжен да създаде всички нормални изисквания и условия за безопасен труд на обекта.

2.2.След окончателното завършване на обекта всички временни съоръжения ще бъдат ликвидирани в съответствие с изискванията на чл.54, ал.1 от Закона за устройство на територията.

2.3.Строителните машини, съоръженията,инвентарът и инструментите да съответствуват на характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

2.4.Строителните отпадъци да се извозват и съхраняват, съгласно част „План за управление на отпадъците“ от инвестиционния проект, като отговорността за извозването и съхраняването им  е на изпълнителя на СМР.
2.5.Изпълнителят трябва да осигури на работещите на обекта специално работно облекло и лични предпазни средства.

2.6.Организацията на строителната площадка и на работните места да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен удобен достъп на строителните машини.
2.7.Опасните зони извън строителната площадка, които затрудняват движението на транспортните средства трябва да бъдат обезопасени и обозначени съгласно част „Временна организация на движението“ и съгласувани с органите на КАТ.
2.8.Строителните материали, изделията, оборудването и др. да се транспортират и складират на строителната площадка съобразно с изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова норма. Забранява се складирането и разтоварването на материали, детайли и изделия по пътните платна, възпрепятстващи движението. 

2.9.Строителните машини, с които ще се работи на строителната площадка да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за използване.

2.10.Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответни инструкции за работа с тях. Забранена е работата с тях не по предназначението им.

2.11.Да се спазват изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при строително-монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустроиството.
2.12.Изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, да уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението с „Пътна полиция” при РУ „Полиция” гр. Пещера  

2.13.Изпълнителят да направи необходимия инструктаж за безопасен труд.

V ДРУГИ
            Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът прилага Строително предложение, което включва  (без да се ограничава) следното съдържание: 

1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 


- описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; 


- организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание включително работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка. 

Забележка: За посочени в Техническата спецификация конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение, друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, съгласно чл.30, ал.2 и чл.32, ал.2 от Закона за обществените поръчки да се чете „или еквивалент“

ПРИЛОЖЕНИЯ:  Приложение №1: Количествена сметка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 37+800, град Пещера, област Пазарджик”
Приложение №2 ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ- на електронен носител

         Приложение №4.1

За Обособена позиция №1

Количествена сметка 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 38+800, град Пещера, област Пазарджик”
	 №
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР
	Ед.

Мярка
	Количество  

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	Пилотно-анкерна система 
	
	

	
	
	
	

	1.1
	IBO Пилоти Ф 150
	
	

	1.1.1
	Доставка, заготвяне и полагане на стоманени тръби Ф105, 28 бр х 8,00 м.л. 
	м.л.
	224,00

	1.1.2.
	Сондиране с диаметър Ф150 мм. 


	м.л.
	168,00

	1.1.3.
	Монтаж и циментация на IBO пилотите
	м.л.
	168,00

	1.2
	 Опорна стена
	
	

	1.2.1
	Доставка и полагане на подложен бетон В10
	м3
	0,42

	1.2.2
	Кофриране и декофриране на ростверка –монолитно 
	м2
	70,00

	1.2.3
	Доставка,заготвяне и полагане на армировка за рствера
	кг.
	1017,61

	1.2.4
	Доставка и полагане на бетонов разтор В20 за стената
	м3
	10,50

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.3
	Анкери
	
	

	1.3.1
	Доставка на стоманени тръби,R32-210kN в т.ч.съединителни муфи и корони ,23 бр. х16,00м
	м.л.
	368,00

	1.3.2.
	PVC тръби Ф100 за преминаване на анкера през стената
	м.л.
	20,00

	1.3.3
	Сондиране с диаметър Ф76
	м.л.
	368,00

	1.3.4.
	Монтаж и циментация на анкерите
	м.л.
	368,00

	1.3.5
	Монтиране,затягане и антикорозионна обработка на главите на анкерите 
	бр.
	23,00

	2.
	Земно-изкопни и насипни работи за изграждане на временни пътища и площадки;изкопи за опорна стена ;изкоп за подокопен дренаж и вертикална планировка на свлачището
	м3
	900,00

	3.
	Подокопен дренаж
	
	

	3.1
	Дренажен материал
	м3
	153,00

	3.2
	PVC  тръба Ф160 с геотекстил 
	м.л.
	180,00

	3.3
	Доставка и изграждане на открита канавка
	м.л.
	60,00

	4.
	Възстановяване на пътно платно
	
	

	4.1
	Разрушаване на стара асфалтова настилка / фрезоване и разбиване/
	м2
	70,00

	4.2
	Възстановяване на 30 см.трошенокаменна настилка с валиране
	м3
	21,00

	4.3
	Възстановяване на 10 см основа от битуминизиран трошен камък
	тон
	16,80

	4.4.
	Възстановяване на 4 см. неплътен асфалтобетон
	тон
	6,72

	4.5.
	Възстановяване на 4 см. плътен асфалтобетон
	тон
	6,72

	4.6
	Доставка и монтаж на пътни знаци 
	бр.
	18,00
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