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	ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65 

URL: http://www.peshtera.bg

	



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Осъществяване независим строителен надзор на строеж: 
„Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 27+500, град Пещера, област Пазарджик ”
1. Настоящата Техническа спецификация е разработена въз основа на действащото българско законодателство, одобрените инвестиционни проекти по реда на  чл.145 от ЗУТ / Закон за устройство на територията / и издадено Разрешение за строеж от Гл.архитект на Община Пещера по реда на чл.148 от ЗУТ.

Всеки вид дейност/ задача, описана в една от частите, без да е описана в останалите, ще се тълкува като продължаваща във всички тях, за да бъде Строежа (Обекта) напълно завършен в съответствие с целта на Договора

Във всички последващи обяснения Строителния надзор, следва да се разбира като Консултант за упражняване на независим строителен надзор на обекта
1.1 Данни за Възложителя
Община Пещера

ул.“Дойранска епопея“ №17

Гр. Пещера 4550

Тел.: 0350/6 22 03

Факс: 0350/ 6 41 65

E-mail: mayor@peshtera.bg
Адрес на Възложителя:www.peshtera.bg
Адрес на профила на купувача:www.peshtera.bg
Възлагащ орган по изпълнение на  обществената поръчка е ОБЩИНА ПЕЩЕРА
1.2.Кратко описание на строителния обект
Строежът е: „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 27+500, град Пещера, област Пазарджик 
Описание на предмета на поръчката 
„Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 27+00, град Пещера, област Пазарджик 
Извършено е заснемане на всички ситуационни подробности и характерни теренни точки в и около свлачищния участък. Подробно са заснети всички теренни особености и контура на свлачищния участък, както и други ситуационни подробности.
А/Укрепителна конструкция

Съгласно инженерногеоложките условия, в инженерногеоложкия доклад,се предвижда укрепване на участъка посредством изграждане на силова конструкция от стоманобетонна стена с пилотно-анкерна система.

Укрепителната система ще бъде разположена в два участъка –участък 1 и участък 2. Те са подробно отбелязани на графични приложения №1,2,3 и 4.

Пилотно анкерната система се състои от IBO с диаметър Ф150 мм. И анкери R32-250kN.Общата дължина на силово-укрепителната конструкция в двата участъка е 120 м. Участък 1 е с дължина 60,00м.  и участък2 е с дължина 60,00 м.

За обединяване на пилотно –анкерната система ще се изгради стоманобетонна стена. Размерите на укрепителната конструкция  и стената са представени на графични приложения към техническия проект №2 и №3. Обединяващата стоманобетонова стена се състои от различни секции,които са подробно описани по участъци,както следва:

Участък 1

-Секция 1 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция 2 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция 3 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция4 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция 5 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 12 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

-Секция 6 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 13 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

Участък 1

Секция 7 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

Секция 8 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

Секция 9 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

Секция 10 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

Секция 11 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 14 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

Секция 12 

Дължина на секцията -10,00м. В нея се изпълняват 15 броя IBO пилоти с диаметър Ф150 мм. и единична дължина 5,00 м. В пилотите ще бъде спусната стоманена тръба Ф105/7 мм.,която ще бъде с дължина 6,00 м. Тръбата ще навлиза в стоманобетонната стена 1,00 м.,като по този начин ще се осигури качествена връзка между двата елемента –пилот и стена. Анкерите са тип  R32-250kN. С единична дължина 12,00 м.

В секцията ще се изпълняват 10 броя анкери.

Пилотно анкерната система е оразмерена в зависимост от деформационните сили, които се получават за различните секции в двата участъка .Разположението и броя на анкерите е съобразено със силата, която остава непогасена от пилотите, както и с тяхното разположение в отделните секции.

Разположението и размерите на пилотите е показано  в техническия проект /графично приложение №1. Армировъчен план на отделните секции на стената са показани в техническия проект / графично приложение №5 /. Технологични профили през укрепителната система са показани в техническия проект / графично приложение №4

Б/Дренажни съоръжения

За  отвеждане на подземните води се предвижда изграждане на подокопен дренаж зад новата стоманобетонна стена. Той има за цел да отведе водите от масива и да не допусне преовлажняване зад стената и повишаване на натиска . Дренажа ще бъде с дължина 130 м. и ще бъде заустенв съществуващ водосток. Ще бъде изграден от дренажна тръба Ф160,обвита в геотекстил и ще бъде засипан с дренажен материал . Параметрите на дренаж са показани в техническия проект / графично приложение №1 и №2 –ситуация и напречен профил /.

В/ Пътна  част

Участъкът предвиден за ремонт  Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 27+500, град Пещера, област Пазарджик ” е с дължина 90,00 м. Теренът е планински с големи надлъжни и напречни наклони. В участъка не попадът хоризонтални криви.Пътната конструкция е деформиране от повърхностни свличания на насипната част на пътя.

Предвиждане на проекта:

Проекта предвижда възстановяване на пътната настилка ,като се спазва съществуващата конструкция:

· Плътен асфалтобетон с E=1200MPа – 4,00 см.

· Неплътен асфалтобетон E=1000MPа – 4,00 см.

· Битумизиран трошен камък с E= 800MPа – 10,00 см.

· Несортиран трошен камък с E= 300MPа – 30,00 см.

 Приет е габарит на пътя с две пътни ленти по 3,00,водещи ивици от0,25 ,в ляво има стабилизиран банкет от 1,20м и бетонова ригула от 0,70 м в дясно.Напречният наклон на пътната повърхност в целия участък е едностранен от 2,50 %.

Напречният наклон на банкета е 4,00% насочен навън.

Г/ Временна организация на движението

       Съгласно проекта за ВОД.  Строителството ще се изпълнява без отбиване на движението със затваряне на едната пътна лента, като ще се ползва и изграденото уширение. Работният участък е с дължина 60м, няма добра видимост и ще е необходимо поставяне на светофарна уредба. През тъмните часове на денонощието е предвидено осветление в участъка. Видът иразположението на пътните знаци са показани в проекта, част ВОБД.Сигнализацията трябва да се постави преди започване на строителството и да се приеме от Общинската администрация и службите за контрол на МВР съгласно чл.76 и чл. 80 от Наредба № 3.

        Обектът е І-ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ.

        Определените от Възложителя  строително - монтажни работи, съгласно приложените инвестиционен проект и количествена сметка, ще се извършат в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и Българското законодателство.

        Предметът на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с условията на Договора за обществена поръчка и действащото Българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на строително-монтажни работи, с технически характеристики и количества посочени в инвестиционния проект и количествената сметка към настоящата Техническа спецификация. 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 27+500, град Пещера, област Пазарджик”
	 №
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР
	Ед.

Мярка
	Количество  

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	Пилотно-анкерна система 
	
	

	
	Участък 1
	
	

	1.1
	IBO Пилоти Ф 150
	
	

	1.1.1
	Доставка, заготвяне и полагане на стоманени тръби Ф105, 75 бр х 6,00 м.л. 
	м.л.
	450,00

	1.1.2.
	Сондиране с диаметър Ф150 мм. 


	м.л.
	375,00

	1.1.3.
	Монтаж и циментация на IBO пилотите
	м.л.
	375,00

	1.2
	 Опорна стена
	
	

	1.2.1
	Доставка и полагане на подложен бетон В15
	м3
	1,80

	1.2.2
	Кофриране и декофриране на ростверка –монолитно 
	м2
	180,00

	1.2.3
	Доставка,заготвяне и полагане на армировка за рствера
	кг.
	2952,00

	1.2.4
	Доставка и полагане на бетонов разтор В24 за стената
	м3
	27,00

	
	
	
	

	
	Участък 2
	
	

	
	IBO Пилоти Ф 150
	
	

	
	Доставка, заготвяне и полагане на стоманени тръби Ф105, 86 бр х 6,00 м.л. 
	м.л.
	516,00

	
	Сондиране с диаметър Ф150 мм. 
	м.л.
	430,00

	
	Монтаж и циментация на IBO пилотите
	м.л.
	430,00

	
	 Опорна стена
	
	

	
	Доставка и полагане на подложен бетон В15
	м3
	1,80

	
	Кофриране и декофриране на ростверка –монолитно 
	м2
	240,00

	
	Доставка,заготвяне и полагане на армировка за рствера
	кг.
	4032,00

	
	Доставка и полагане на бетонов разтор В24 за стената
	м3
	36,00

	
	
	
	

	1.3
	Анкери
	
	

	1.3.1
	Доставка на стоманени тръби,R32-250kN в т.ч.съединителни муфи и корони ,120 бр. х12,00м
	м.л.
	1440,00

	1.3.2.
	PVC тръби Ф100 за преминаване на анкера през стената
	м.л.
	60,00

	1.3.3
	Сондиране с диаметър Ф76
	м.л.
	1440,00

	1.3.4.
	Монтаж и циментация на анкерите
	м.л.
	1440,00

	1.3.5
	Монтиране,затягане и антикорозионна обработка на главите на анкерите 
	бр.
	120,00

	2.
	Земно-изкопни и насипни работи за изграждане на временни пътища и площадки;изкопи за опорна стена ;изкоп за подокопен дренаж и вертикална планировка на свлачището
	м3
	1500,00

	3.
	Подокопен дренаж
	
	

	3.1
	Дренажен материал
	м3
	91,00

	3.2
	PVC  тръба Ф160 с геотекстил 
	м.л.
	130,00

	3.3
	Доставка и изграждане на открита канавка
	м.л.
	60,00

	4.
	Възстановяване на пътно платно
	
	

	4.1
	Разрушаване на стара асфалтова настилка / фрезоване и разбиване/
	м2
	630,00

	4.2
	Възстановяване на 30 см.трошенокаменна настилка с валиране
	м3
	189,00

	4.3
	Възстановяване на 10 см основа от битуминизиран трошен камък
	тон
	151,20

	4.4.
	Възстановяване на 4 см. неплътен асфалтобетон
	тон
	60,48

	4.5.
	Възстановяване на 4 см. плътен асфалтобетон
	тон
	60,48

	4.6
	Доставка и монтаж на пътни знаци 
	бр.
	22,00

	
	
	
	


2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предмет на настоящата обществена поръчка е Осъществяване на независим строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ при извършване на строително-монтажните работи на строеж :

      „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 27+500, град Пещера, област Пазарджик”
 цели и очаквани резултати
· Цел на поръчката:

С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството и да се постигне успешно изпълнение на проект: „Укрепване склонов участък на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера при км 27+500, град Пещера, област Пазарджик” посредством качествено упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол в подкрепа на Възложителя.
Чрез извършване на укрупванете на  път РAZ 1181  се цели да осигурят нормални условия за движението на превозните средства по цитирания общинсдки четвъртокласен път, по добра организация за движението и безопасност,  правилно отвеждане на повърхностните /дъждовни/ води.

· Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:

· Изпълнение на всички действия касаещи строителния надзор, регламентирани в действащото законодателство;

· управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строително - монтажни работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с одобрения инвестиционен проект в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя
· съставяне на всички документи по време на строителството и въвеждането в експлоатация в съответствие с действащото българско законодателство 
· оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи;
· Издадено разрешение за ползване на обекта;
· осигурени нормални условия за движението общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера .
3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
4.1
Общи положения
С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството, чрез строителен надзор при реализацията на посочения по-горе инвестиционен проект.

Изпълнителят на строителния надзор ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта.

4.2
Териториален обхват на задачата

Проектът ще се изпълнява на територията на общински път РAZ 1181 Дорково-Костандово- лет. “Св.Константин“-Пещера, при км 27+500,  гр. Община Пещера,Област Пазарджик
4.3
Обхват на работата
Изпълнителят на предвидените дейности по упражняване на строителен надзор трябва да докаже, че е лицензиран за тази дейност, съгласно действащото българско законодателство или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или друга страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Необходимо е лицензът да се отнася за надзор в строителството.

Изпълнителят ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва следните дейности:

· Законосъобразно започване на строежа;
· Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство със законовите изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, техническите спецификации и договора за строителство;

· Координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;

· Проверяване съответствието и подписване Отчетите представени от Изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя;

· Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр, 72/2003);

· Упражняване на непосредствен и ефективен контрол върху осигуряването на спазването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на чл. 5 от Наредба 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя;

· Осъществяване контрол по опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по обекта в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях.

· Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г., изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.) както и на извършените СМР;
· Осигуряване предприемането на всички необходими мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

· Подписване всички актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

· Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително- монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят одобрените инвестиционни проекти, а само ги доуточняват и допълват

· Обсъждане с изпълнителя на  строително-монтажните дейности  и авторския надзор на възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби, в тридневен срок след нарушението

· Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно чл. 11 от на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г.);

· Дейност по упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на  Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /обн. ДВ бр. 37 от 04.05.2003г. с посл. изм. и доп./;

· Контрол на количеството и качеството на изпълнените строително-монтажни работи. 
· Изискване изготвянето и подписване на екзекутивната документация и другата техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя в предвидените от закона случаи

· Внасяне екзекутивната документация за безсрочно съхранение в органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

· Участие при съставянето на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителя на строително-монтажните работи, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаването на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя;

· Да представи окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ пред органа, който ще приема обекта;

· Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
· Защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от изпълнението на строителните и монтажнитеработи по обекта;
· Съхраняване и предоставяне при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал 3 от ЗУТ;

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:

· Изготвяне и представяне на Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ  за въвеждане на Строежа в експлоатация. 

· Изготвяне на Технически паспорт на Строежа, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 / 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите /обн. ДВ бр. 7 от 23.01.2007г. с посл. изм. и доп./. 

· Подготовка и предаване на Възложителя на цялата документация по проекта
4.4
Задължения и отговорности на Консултанта
По-конкретно задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата ще включват, но без да се ограничават до следното:
4.4.1
Предварителен строителен надзор
С актовете и протоколите Изпълнителят удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ:
· Извършване на подробно и задълбочено проучване на проектната документация във всичките й части;
· Проверка за наличност на необходимите документи за законовото започване на строителството и съдействие за тяхното набавяне
· да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на строително- монтажните работи, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадените му от Възложителя документи. 
· Изпълняване на необходимите действия за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, 

· Да информира Възложителя за всички недостатъци и потенциални проблеми, идентифицирани при проучване на проектната документация чрез писмен Встъпителен доклад
· Да провери и проконтролира всички договорни изисквания и условия за започване на изпълнението на договора от страна на изпълнителя на договора за СМР („Строителя”).

· Преди да одобри искането на Строителя да започне работа, да провери и потвърди на Възложителя съответствието на застраховките на Строителя

· Да координира дейността на останалите участници в реализацията на проекта за оформянето на строителната документация.

4.4.2
Упражняване на строителен надзор в процеса на строителството

Изпълнителят следва да организира надзора, изпълнявайки изискванията за ефективен строителен надзор, т.е. контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса и администриране на строителните работи.

По време на този период услугите на Изпълнителя ще включват следните задължения, без да са ограничени до:

· Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа:
· координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:
· вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

· оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

· координира осъществяването на изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на труда (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г. с последващите му изменения и допълнения) и на плана за безопасност и здраве, от изпълнителя по Договора за строителство;
· предприема необходимите мерки за допускане на Строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството
· контролира актуализиране на плана за безопасност и здраве и информацията при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР
· Дейност по упражняване на Строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал.1, т.1 ЗУТ по време на строителството, съобразно описаните в „Глава девета” от ЗУТ задължения
·  Присъства със своя състав за определяне на строителна линия и ниво, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Заверка на заповедната книга на Строежа и уведомява заинтересованите органи и ведомства по реда и в сроковете по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ.
· Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения).

· Комплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне.

· Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи, за спазване на изискванията по чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект.
· Контролира Строителя за съгласуването на дейностите  по преместване и последващо възстановяване /ако е необходимо/, на съоръжения и проводи от техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища, улици,  със Строителния надзор, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура.

· Изисква съставянето и подписва всички актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

·  Отразява в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или извънредни обстоятелства на обекта, като има задължението да изготви и съответната оценка на последствията, както и да издаде инструкции за отстраняване, доказване, или други действия
·  Съхранява по два оригинала от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството, като след завършване на строителството предаде един комплект оригинали на Възложителя.

· Заверка на екзекутивната документация, изготвена по време на и след приключване на строителния процес вкл. проверява извършеното от изпълнителя по Договора за ново строителство/реконструкция/основен ремонт/рехабилитация на Строежа екзекутивно замерване на теренната основа на Строежа преди началото на строителството и представя, съвместно с изпълнителя по Договора за ново строителство /реконструкция/ основен ремонт/ рехабилитация на Строежа, за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокол, удостоверяващ резултатите от направените измервания.

· Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175 ал.5 от ЗУТ.

· Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал.1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на настоящия Договор.

· При необходимост, предприема необходимите мерки за навременно получаване на Разрешение за ползване.

· Да разрешава спорове, възникнали между участниците в строителния процес, свързани с определяне на вина и отговорности при появата на Дефекти.

· Да информира своевременно Възложителя за хода на възложените задачи, и отчита /предава/ реализираните етапи.

· Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация

· Координира интегрирането на правата и задълженията по различните договори на участниците в строителството им спрямо общия график; 

· Съгласува работната програма на Строителя и методите за изпълнение на работите
· Проверка и одобрение на плана за безопасност на Строителя, както и на ефективното му прилагане на обекта
· Непрекъснато проверява съответствието между физическите и финансови индикатори от работната програма и договорните условия
· Мониторинг на прогреса на работите, чрез сравняване на актуалния прогрес с одобрената програма и при промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, да изиска от Строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с необходимите ресурси, за да завърши работите в срока по Договора
· Съгласува и предлага за окончателно одобрение от Възложителя на всички промени в технологично-строителната програма на изпълнителя по Договора за строителство; дава нареждания, след предварително съгласуване с Възложителя, за преодоляване на закъснения в Графика за изпълнение на СМР
· Контролира изпълнението на СМР, дава мотивирани писмени указания на изпълнителя по Договора за строителство на Строежа, да забави началото или хода на изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на Строежа
· Инспектиране на строителните работи и постоянно контролиране и проверка дали изпълнението отговаря на техническата спецификация и проектната техническа документация по количество и качество и съответствието им на проектните и нормативни изисквания.
· Изпълнява отговорностите по чл. 168 от ЗУТ, включително уведомява ДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи по реда и в срока по ал. 5.
· Участва в провеждане на месечни срещи за напредъка на работите, като води и протоколи на обсъжданията. 
· Изисква провеждането на седмични работни срещи с участниците в строителството за актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на Строежа;

· Подготвя протоколи от месечните и от всички други официални срещи, в които участва и ги представя на Възложителя, заедно с междинните доклади
· Контролира техническата целесъобразност на предлаганата промяна, процедирането й съгласно законовите и договорни изисквания, необходимостта от включване на други участници и допълнителни процедури, влияние върху стойността и срока за изпълнение
· При необходимост, ще извършва тълкуване на техническите спецификации на Строителя и след съгласуване с Възложителя, ще се дават насоки или разяснение на Строителя. Всички разяснения и насоки, давани от Консултанта, ще бъдат отразявани в в заповедната книга когато е приложимо
· Предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на договорните условия.
· След като предварително уведоми Възложителя, иска отстраняване в 3-дневен срок от направеното искане, на служител или работник на изпълнителя по Договора за строителство на Строежа от Строителната площадка, който се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си
· Съвместно с Възложителя и изпълнителя по Договора за строителство на Строежа, проверява и удостоверява в протокол възникването на непредвидени работи по Договора за строителство на Строежа, който съдържа вида, обема, единичните цени и общата стойност на непредвидените работи;
· Издава предписание за работите, количеството и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени СМР” в случай, че изпълнителят по Договора за строителство не е извършил СМР в обем и качество, позволяващи съставянето на констативен акт, обр. 15
· Проверява прилагането на единичните твърди цени по видове дейности заложени в договора за строителство, окомплектовноста на документите за разплащане със необходимите сертифакати, проби и др. документи необходими за отчитане и изплащане на извършеното строителство по Договора за строителство на Строежа;

· Проверява и удостоверява количеството и стойностите на извършените СМР по Договора за строителство;
· Следи за изпълнението на изискванията в проекта за опазване на околната среда от страна на Изпълнителя
· Съветва Възложителя за възможни фактори, които да доведат до забавяне на работите и отлагане на Датата на завършване
· Контролира процедурите по съставянето навреме и в достатъчен обем на екзекутивната документация за обекта
· Подготвя цялостния комплект от строителна книжа, необходими за целите на приемателния процес
· Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР

· Извършва контрол на качеството на СМР и на Строителните продукти както следва:

· Осъществява постоянен надзор по време на строителството и регулярни инспекции на мястото за да провери качеството на изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и добрите инженерни практики

· Контролира извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния/те проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби, вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и изследване, съгласно посоченото в офертата. При противоречие или несъответствие между текстовете на Техническите спецификации приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

а)
закони;

б)
подзаконови нормативни актове;

в)
технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие;

г)
стандарти и технически одобрения;

д)
Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

е)
Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към влаганите в строежа строителни продукти;

· Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения);
· Контролира и приема извършените работи, включително осъществява непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи, включително контрол в складовете и работните помещения на изпълнителя по Договора за строителство на Строежа и неговите подизпълнители
· Контролира и приема Строителните продукти, включително извършва контрол в складовете на доставчиците
· Контролира процеса по одобряване на строителството до въвеждане на Строежа в експлоатация
· В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по Договора за строителство - одобрява промяна на Строителните продукти, както вписва даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации, и за които изпълнителят на СМР представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените Строителни продукти

· Одобрява предварително влагането на Строителни продукти, които не са определени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации като няма право да одобрява Строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения
· Проверява извършената от изпълнителя по Договора за строителство на Строежа работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им
· Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното качество
· Издава Съобщение за несъответствие, както и инструкции за отстраняване/поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията на Договора за строителство
4.4.3
Надзор по отношение завършването и предаването на обекта
· Отговаря за правилното, навременно организиране на изпитанията на обекта, като за целта издава писмени инструкции.

· Подготвя и организира подписване на Констативния акт (обр. 15) за изпълнения строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от специализираните органи за Приемателна комисия за обекта.
· Заверява изготвената от Строителя екзекутивна документация и я предава на Възложителя
· Подготвя Окончателен доклад при завършване изпълнението на договорените работи по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и го представя на Възложителя
· Оказва съдействие на Възложителя при организиране на Държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обектите. 
· Изготвя Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5/ 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г). Изпълнителят отстранява всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по техническия паспорт в тридневен срок от предаването му
· Извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения за лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от Възложителя за конкретния обект.

Срокът за изпълнение на всички дейности по Договора за обществена поръчка включва срока за упражняване на строителен надзор по време на строителството и гаранционния срок на изпълнените строителни и монтажни работи на строежа по договора за изпълнение на СМР, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на СТРОИТЕЛЯ по договора за СМР.

Срокът за съобщаване и остраняване на дефекти по договора възлиза на 12 месеца и започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Окончателен доклад след завършване на строителните работи (по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ)

В двуседмичен срок след подписване на Констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 на МРРБ, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя Окончателен доклад съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация и се представя пред органа, който ще приема обекта за получаване за Разрешение за ползване. Представените в доклада подробни данни трябва да дадат възможност на Възложителя и на компетентните български органи (които ще издадат разрешението за ползване) да проверят и потвърдят, че работите са изпълнени в съответствие с договора и наредбите и че постигнатото качество отговаря на посоченото в Спецификацията.
Окончателният доклад да бъде изготвен на хартиен и електронен носител
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